

別添

令和7年度

清水港新興津地区岸壁(-15m)施工検討業務

(第1回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

積算内訳表

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)施工検討業務

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価					6,612,879	
					7,849,272	1,236,393
計画・開発・調査等業務					6,612,879	
					7,849,272	1,236,393
港湾計画等調査業務					6,612,879	
					7,849,272	1,236,393
施工検討業務					6,479,450	
					7,688,750	1,209,300
計画準備					448,100	
1 計画準備		式	1.00	448,100	448,100	
資料収集整理					282,850	
2 資料収集整理		項目	1.00	282,850	282,850	
現地調査					215,300	
3 現地調査		日	1.00	215,300	215,300	
施工検討					4,205,200	
					5,414,500	1,209,300
4 施工検討	[結果の検討]を準用	項目	9.00	367,350	3,306,150	
5 施工計画の立案	[結果の検討]を準用	項目	1.00	367,350	367,350	
6 図面等作成	[結果の整理]を準用	項目	1.00	268,800	268,800	
7 概算工事費算定	[概算事業費算定]を準用	項目	1.00	262,900	262,900	
15 安定性の照査			0.00	0	0	
		項目	6.00	170,100	1,020,600	1,020,600

積算内訳表

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)施工検討業務

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
16 えい航ピース計算			0.00	0	0	
		式	1.00	188,700	188,700	188,700
協議・報告					836,500	
8 事前協議		回	1.00	126,500	126,500	
9 中間報告		回	4.00	126,500	506,000	
10 最終報告		回	1.00	204,000	204,000	
成果物					491,500	
11 業務完成図書作成	「報告書作成」を準用	式	1.00	471,350	471,350	
12 公開用成果品作成		式	1.00	20,150	20,150	
直接経費					133,429	
					160,522	27,093
事務用品費					56,429	
					68,522	12,093
13 事務用品費		式	1.00	56,429	56,429	
		式	1.00	68,522	68,522	12,093
成果					77,000	
					92,000	15,000
14 業務成果品		式	1.00	77,000	77,000	
		式	1.00	92,000	92,000	15,000

上段：原金額 下段：変更金額

総括表

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)施工検討業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価	6,479,450 + 133,429				6,612,879	
	7,688,750 + 160,522				7,849,272	1,236,393
直接人件費					6,479,450	
					7,688,750	1,209,300
直接経費					133,429	
					160,522	27,093
その他原価	$6,479,450 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				3,489,183	
	$7,688,750 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				4,140,391	651,208
業務原価	6,612,879 + 3,489,183				10,102,062	
	7,849,272 + 4,140,391				11,989,663	1,887,601
一般管理費等	$10,102,062 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 2,022$				5,437,938	
	$11,989,663 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 6,096$				6,450,337	1,012,399
業務価格	10,102,062 + 5,437,938				15,540,000	
	11,989,663 + 6,450,337				18,440,000	2,900,000
消費税等相当額	$15,540,000 \times 10.00\%$				1,554,000	
	$18,440,000 \times 10.00\%$				1,844,000	290,000
業務委託料	15,540,000 + 1,554,000				17,094,000	
	18,440,000 + 1,844,000				20,284,000	3,190,000

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)施工検討業務

番号：1

名称：計画準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師長		人	1.00	77,500.00	77,500		
主任技師(設計)		人	1.50	66,900.00	100,350		
技師(A)		人	2.50	59,600.00	149,000		
技師(B)		人	2.50	48,500.00	121,250		
合 計	作業能力：1.00式			448,100.00	448,100		

番号：2

名称：資料収集整理

1項目当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師(A)		人	1.50	59,600.00	89,400		
技師(B)		人	2.50	48,500.00	121,250		
技術員		人	2.00	36,100.00	72,200		
合 計	作業能力：1.00項目			282,850.00	282,850		

番号：3

名称：現地調査

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	66,900.00	66,900		
技師(A)		人	1.00	59,600.00	59,600		
技師(B)		人	1.00	48,500.00	48,500		
技師(C)		人	1.00	40,300.00	40,300		
合 計	作業能力：1.00日			215,300.00	215,300		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)施工検討業務

番号：4

名称：施工検討 「結果の検討」を準用

1項目当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.50	66,900.00	100,350		
技師(A)		人	1.50	59,600.00	89,400		
技師(B)		人	2.00	48,500.00	97,000		
技師(C)		人	2.00	40,300.00	80,600		
合 計	作業能力：1.00項目			367,350.00	367,350		

番号：5

名称：施工計画の立案 「結果の検討」を準用

1項目当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.50	66,900.00	100,350		
技師(A)		人	1.50	59,600.00	89,400		
技師(B)		人	2.00	48,500.00	97,000		
技師(C)		人	2.00	40,300.00	80,600		
合 計	作業能力：1.00項目			367,350.00	367,350		

番号：6

名称：図面等作成 「結果の整理」を準用

1項目当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	66,900.00	66,900		
技師(A)		人	1.50	59,600.00	89,400		
技師(C)		人	1.00	40,300.00	40,300		
技術員		人	2.00	36,100.00	72,200		
合 計	作業能力：1.00項目			268,800.00	268,800		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)施工検討業務

番号：7

名称：概算工事費算定 「概算事業費算定」を準用

1項目当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師 (A)		人	1.50	59,600.00	89,400		
技師 (B)		人	1.50	48,500.00	72,750		
技師 (C)		人	2.50	40,300.00	100,750		
合 計	作業能力：1.00項目			262,900.00	262,900		

番号：15

名称：安定性の照査

項目 (1項目)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師 (設計)		人	0.50	66,900.00	33,450		
技師 (A)		人	0.50	59,600.00	29,800		
技師 (B)		人	1.00	48,500.00	48,500		
技師 (C)		人	1.00	40,300.00	40,300		
技術員		人	0.50	36,100.00	18,050		
合 計	作業能力：1.00項目			170,100.00	170,100		

番号：16

名称：えい航ピース計算

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師 (A)		人	1.00	59,600.00	59,600		
技師 (B)		人	1.00	48,500.00	48,500		
技師 (C)		人	2.00	40,300.00	80,600		
合 計	作業能力：1.00式			188,700.00	188,700		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)施工検討業務

番号：8
名称：事前協議

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	66,900.00	66,900		
技師(A)		人	1.00	59,600.00	59,600		
合 計	作業能力：1.00回			126,500.00	126,500		

番号：9
名称：中間報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	66,900.00	66,900		
技師(A)		人	1.00	59,600.00	59,600		
合 計	作業能力：1.00回			126,500.00	126,500		

番号：10
名称：最終報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師長		人	1.00	77,500.00	77,500		
主任技師(設計)		人	1.00	66,900.00	66,900		
技師(A)		人	1.00	59,600.00	59,600		
合 計	作業能力：1.00回			204,000.00	204,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)施工検討業務

番号：11

名称：業務完成図書作成 「報告書作成」を準用

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.50	66,900.00	100,350		
技師(A)		人	2.50	59,600.00	149,000		
技師(B)		人	2.50	48,500.00	121,250		
技師(C)		人	2.50	40,300.00	100,750		
合 計	作業能力：1.00式			471,350.00	471,350		

番号：12

名称：公開用成果品作成

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師(C)		人	0.50	40,300.00	20,150		
合 計	作業能力：1.00式			20,150.00	20,150		

番号：13

名称：事務用品費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
事務用品費		式	1.00	68,522.00	68,522		
合 計	作業能力：1.00式			68,522.00	68,522		

番号：14

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	92,000.00	92,000		
合 計	作業能力：1.00式			92,000.00	92,000		