
［標準様式例５］

（税抜き）

予定価格 円

調査基準価格 円

基準評価値

上記予定価格に
含まれる法定福
利費事業主負担
額概算額

円

１．契約件名

２．所属事務所

３．開札日時

第１回入札価格 第２回入札価格

〃（億円）⑤ 〃（億円）⑥

¥89,390,000 ―

0.9220 ―

¥89,550,000 ―

0.9235 ―

¥90,177,093 ―

0.9280 ―

¥98,558,205 ―

1.0200 ―

評価値
④／⑤

施工体制
③

33.800 30 163.800 ○

○ ― ―

落札
（令和4年９月28日）

○ ― ―

評価値≧
基準評価値

――

評価値
④／⑥

評価値≧
基準評価値

― ―

静和工業（株）

160.0980

100

鈴与建設（株） 100 33.300 30 163.300

27.600 30 157.600 169.8275

100 32.100 30 162.100 175.8134 ○

入札調書（総合評価落札方式）

177.3687

標準点①＋
加算点②＋
施工体制③

④

（株）橋本組

¥102,870,000

¥91,840,000

97.2100

令和4年9月26日

清水港湾事務所

令和４年度　清水港外港防波堤(改良)被覆工事

10:00

¥2,674,620

青木建設（株）

業者名

100

標準点
①

加算点
②

摘要

 

 



１．契約件名

２．所属事務所

３．開札日時 10:00

施工体制評価点

― －
施工計画
（簡易）

企業の施工
能　力　等

（株）橋本組 100 － － 可 29.100 3.000 30 162.100

青木建設（株） 100 － － 可 30.800 3.000 30 163.800

静和工業（株） 100 － － 可 24.600 3.000 30 157.600

鈴与建設（株） 100 － － 可 30.300 3.000 30 163.300

品質確保の実効性
施工体制確保の確
実性

技 術 評 価 点 の 内 訳

令和４年度　清水港外港防波堤(改良)被覆工事

清水港湾事務所

令和4年9月26日

業者名 標準点

加算点

技術評価点
合計

企業の技術力（技術提案） 施工の確実性、企業の信頼性、社会性

賃上げの実施
に関する評価
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