
［標準様式例５］

（税抜き）

予定価格 円

調査基準価格 円

基準評価値

上記予定価格に
含まれる法定福
利費事業主負担
額概算額

円

１．契約件名

２．所属事務所

３．開札日時

第１回入札価格 第２回入札価格

〃（億円）⑤ 〃（億円）⑥

－ ―

－ ―

¥94,000,000 ―

0.9400 ―

¥101,000,000 ―

1.0100 ―

 

 

－ － － － － －

入札調書（総合評価落札方式）

171.3829

標準点①＋
加算点②＋
施工体制③

④

常盤工業（株）

¥102,400,000

¥93,350,000

97.6562

令和4年12月16日

清水港湾事務所

令和4年度　清水港 ヤード整備工事

10:00

¥2,662,400

大石建設（株）

業者名

100

標準点
①

加算点
②

摘要

鈴与建設（株） 100

 

26.800 30 156.800 155.2475

評価値≧
基準評価値

――

評価値
④／⑥

評価値≧
基準評価値

無効― ―

評価値
④／⑤

施工体制
③

31.100 30 161.100 ○

○ ― ―

落札
（令和4年12月21日）



１．契約件名

２．所属事務所

３．開札日時 10:00

施工体制評価点

― －
施工計画
（簡易）

企業の施工
能　力　等

常盤工業（株） (100) － － (可) (3.600) (3.000) － －

大石建設（株） 100 － － 可 28.100 3.000 30 161.100

鈴与建設（株） 100 － － 可 23.800 3.000 30 156.800

品質確保の実効性
施工体制確保の確
実性

技 術 評 価 点 の 内 訳

令和4年度　清水港 ヤード整備工事

清水港湾事務所

令和4年12月16日

業者名 標準点

加算点

技術評価点
合計

企業の技術力（技術提案） 施工の確実性、企業の信頼性、社会性

賃上げの実施
に関する評価
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