
［標準様式例５］

（税抜き）

予定価格 円

調査基準価格 円

基準評価値

上記予定価格に
含まれる法定福
利費事業主負担
額概算額

円

１．契約件名

２．所属事務所

３．開札日時

第１回入札価格 第２回入札価格

〃（億円）⑤ 〃（億円）⑥

¥55,000,000 ―

0.5500 ―

¥55,150,000 ―

0.5515 ―

¥56,500,000 ―

0.5650 ―

¥57,000,000 ―

0.5700 ―

¥58,600,000 ―

0.5860 ―

評価値
④／⑤

施工体制
③

32.800 30 162.800 ○
落札
（令和8年7月14日）

○

○

―

評価値≧
基準評価値

――

評価値
④／⑥

評価値≧
基準評価値

― ―

261.0526

278.6689100 33.300 30 163.300

100 18.800 30 148.800

100 18.600 30 148.600 270.1818 ○

入札調書（総合評価落札方式）

295.1949

標準点①＋
加算点②＋
施工体制③

④

青木建設（株）

¥58,630,000

¥53,100,000

170.5611

令和8年7月13日

清水港湾事務所

令和８年度　清水港新興津地区岸壁(-15m)函台製作工事

10:00

¥1,512,654

大石建設（株）

業者名

100

標準点
①

加算点
②

摘要

鈴与建設（株）

 

155.000 274.3362 ○ ― ―河津建設（株）

（株）橋本組

――

―

100 25.000 30



１．契約件名

２．所属事務所

３．開札日時 10:00

施工体制評価点

― － 施工計画
企業の施工
能　力　等

青木建設（株） 100 － － 可 16.600 2.000 18.600 30 148.600

大石建設（株） 100 － － 可 30.800 2.000 32.800 30 162.800

河津建設（株） 100 － － 可 23.000 2.000 25.000 30 155.000

（株）橋本組 100 － － 可 16.800 2.000 18.800 30 148.800

鈴与建設（株） 100 － － 可 31.300 2.000 33.300 30 163.300

小計
品質確保の実効性
施工体制確保の確
実性

技 術 評 価 点 の 内 訳

令和８年度　清水港新興津地区岸壁(-15m)函台製作工事

清水港湾事務所

令和8年7月13日

業者名 標準点

加算点

技術評価点
合計

企業の技術力（技術提案） 施工の確実性、企業の信頼性、社会性

賃上げの実施
に関する評価


