

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和8年4月21日																																																						
契 約 業 者 名	公益社団法人 東京湾海難防止協会																																																						
契約業者の住所	神奈川県横浜市中区住吉町四丁目45番1 関内トーセイビルⅡ2階																																																						
業 務 の 名 称	令和8年度 清水港新興津地区船舶航行安全対策検討業務																																																						
業 務 場 所	清水港湾事務所																																																						
業 務 区 分	建設コンサルタント等																																																						
業 務 概 要	<table><thead><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>計画準備</td><td>計画準備</td><td>式</td><td>1</td><td rowspan="7">5項目</td></tr><tr><td>現地調査</td><td>現地調査</td><td>日</td><td>1</td></tr><tr><td>資料収集整理</td><td>資料収集修理</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="4">航行安全対策の解析・検討</td><td>基礎データの作成</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>船舶航行シミュレーションの実施</td><td></td><td></td></tr><tr><td>操船結果の整理</td><td></td><td></td></tr><tr><td>船舶航行安全対策の検討</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">委員会の開催</td><td>委員会資料作成</td><td>回</td><td>3</td><td rowspan="7">事前協議 1回 中間報告 3回 最終報告 1回</td></tr><tr><td>委員会の運営</td><td>回</td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="2">協議・報告</td><td rowspan="2">協議・報告</td><td rowspan="2">回</td><td rowspan="2">5</td></tr><tr></tr><tr><td rowspan="2">成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>公開用成果品の作成</td><td>式</td><td>1</td></tr></tbody></table>					業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	計画準備	計画準備	式	1	5項目	現地調査	現地調査	日	1	資料収集整理	資料収集修理	式	1	航行安全対策の解析・検討	基礎データの作成	式	1	船舶航行シミュレーションの実施			操船結果の整理			船舶航行安全対策の検討			委員会の開催	委員会資料作成	回	3	事前協議 1回 中間報告 3回 最終報告 1回	委員会の運営	回	3	協議・報告	協議・報告	回	5	成果物	業務完成図書作成	式	1	公開用成果品の作成	式	1
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																																			
計画準備	計画準備	式	1	5項目																																																			
現地調査	現地調査	日	1																																																				
資料収集整理	資料収集修理	式	1																																																				
航行安全対策の解析・検討	基礎データの作成	式	1																																																				
	船舶航行シミュレーションの実施																																																						
	操船結果の整理																																																						
	船舶航行安全対策の検討																																																						
委員会の開催	委員会資料作成	回	3	事前協議 1回 中間報告 3回 最終報告 1回																																																			
	委員会の運営	回	3																																																				
協議・報告	協議・報告	回	5																																																				
成果物	業務完成図書作成	式	1																																																				
	公開用成果品の作成	式	1																																																				
履行期間（自）	令和8年4月21日																																																						
履行期間（至）	令和9年2月26日																																																						
契 約 金 額	35,640,000円(税込み)																																																						