

契約の内容

契約年月日	令和8年6月2日																																																																																																																							
契約業者名	株式会社橋本組																																																																																																																							
契約業者の住所	静岡県焼津市本町2丁目2番1号																																																																																																																							
工事の名称	令和8年度 御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事																																																																																																																							
工事場所	御前崎港西埠頭																																																																																																																							
工事区分	港湾土木工事																																																																																																																							
工事概要	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">工事名称</th> <th style="width: 15%;">規格・形状寸法</th> <th style="width: 5%;">単位</th> <th style="width: 10%;">数量</th> <th style="width: 10%;">参考数量</th> <th style="width: 5%;">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>岸壁</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>◇内は概算数量</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>撤去工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>方塊ブロック撤去・仮置</td> <td></td> <td>個</td> <td>8</td> <td></td> <td>水中施工 4.5 段目</td> </tr> <tr> <td>基礎捨石撤去・運搬・仮置(1)</td> <td>50kg/個</td> <td>m3</td> <td><863></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>基礎捨石撤去・運搬・仮置(2)</td> <td>50kg/個</td> <td>m3</td> <td><1,375></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>浚渫工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>グラブ浚渫工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>土量(NET)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>グラブ浚渫</td> <td>計画水深 -12.0m 法面勾配 1:2.0</td> <td>m2</td> <td>2,287</td> <td><5,076m3></td> <td>砂質土砂 N値=10~30 未満</td> </tr> <tr> <td>土捨工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土運船運搬工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>土量(NET)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土運船運搬</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td><5,076m3></td> <td></td> </tr> <tr> <td>揚土土捨工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>土量(NET)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>バックホウ揚土</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td><5,076m3></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>土量(NET)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td><5,076m3></td> <td></td> </tr> <tr> <td>整地</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td><5,076m3></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要	岸壁					◇内は概算数量	構造物撤去工						撤去工						方塊ブロック撤去・仮置		個	8		水中施工 4.5 段目	基礎捨石撤去・運搬・仮置(1)	50kg/個	m3	<863>			基礎捨石撤去・運搬・仮置(2)	50kg/個	m3	<1,375>			浚渫工						グラブ浚渫工				土量(NET)		グラブ浚渫	計画水深 -12.0m 法面勾配 1:2.0	m2	2,287	<5,076m3>	砂質土砂 N値=10~30 未満	土捨工						土運船運搬工				土量(NET)		土運船運搬		式	1	<5,076m3>		揚土土捨工				土量(NET)		バックホウ揚土		式	1	<5,076m3>		土工						土工				土量(NET)		積込		式	1	<5,076m3>		整地		式	1	<5,076m3>	
工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要																																																																																																																			
岸壁					◇内は概算数量																																																																																																																			
構造物撤去工																																																																																																																								
撤去工																																																																																																																								
方塊ブロック撤去・仮置		個	8		水中施工 4.5 段目																																																																																																																			
基礎捨石撤去・運搬・仮置(1)	50kg/個	m3	<863>																																																																																																																					
基礎捨石撤去・運搬・仮置(2)	50kg/個	m3	<1,375>																																																																																																																					
浚渫工																																																																																																																								
グラブ浚渫工				土量(NET)																																																																																																																				
グラブ浚渫	計画水深 -12.0m 法面勾配 1:2.0	m2	2,287	<5,076m3>	砂質土砂 N値=10~30 未満																																																																																																																			
土捨工																																																																																																																								
土運船運搬工				土量(NET)																																																																																																																				
土運船運搬		式	1	<5,076m3>																																																																																																																				
揚土土捨工				土量(NET)																																																																																																																				
バックホウ揚土		式	1	<5,076m3>																																																																																																																				
土工																																																																																																																								
土工				土量(NET)																																																																																																																				
積込		式	1	<5,076m3>																																																																																																																				
整地		式	1	<5,076m3>																																																																																																																				
工期(自)	令和8年6月2日																																																																																																																							
工期(至)	令和8年10月8日																																																																																																																							
契約金額	189,200,000円(税込み)																																																																																																																							