

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 御前崎港

件名 令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査

名称	数量	金額	内訳
調査費	1式	20,714,158	
土質調査業務	1式	20,714,158	
直接調査	1式	7,259,155	
直接調査	1式	7,249,155	ボーリング 43.40m、ボーリング 13.10m、ボーリング 4.30m、ボーリング 0.10m、ボーリング 15.00m、 原位置試験(標準貫入試験) 35.00回、原位置試験(標準貫入試験) 14.00回、原位置試験(標準貫入試験) 15.00回、 乱れの少ない試料採取 18.00本、物理試験 1.00式、力学試験 1.00式、報告書作成 1.00式、業務成果品 1.00式、 事前協議 1.00回、中間報告 1.00回、最終報告 1.00回
直接経費	1式	10,000	国土情報データベース検定費 1.00式
間接調査	1式	12,552,833	
間接調査	1式	12,552,833	調査準備 1.00式、位置測量(海上) 5.00地点、足場組立解体(スパット台船) 1.00基、 足場設置(スパット台船) 1.00箇所、足場移設(スパット台船) 4.00箇所、足場撤去(スパット台船) 1.00箇所、 足場損料 1.00式、交通船 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、試料運搬 1.00式、 標識灯損料 1.00式、水雷保険料(1) 1.00式、傷害保険料(1) 1.00式、施工管理費 1.00式、旅費 1.00式、 施工実態調査費 1.00式
解析等調査業務	1式	902,170	
解析等調査業務	1式	902,170	既存資料収集・現地調査 1.00式、資料整理とりまとめ 1.00式、断面図等の作成 1.00式、総合的な解析 1.00式
直接工事費	1式	265,228	
潜水探査業務	1式	265,228	
潜水探査業務	1式	265,228	
潜水探査	1式	265,228	設標 5.00地点、潜水探査 395.00m <sup>2</sup> 、報告書作成 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査

名称	数量	金額	内訳
直接調査費	1式	7,259,155	
間接調査費	1式	12,552,833	間接調査
諸経費	1式	12,448,012	
一般調査業務費	1式	32,260,000	
直接原価	1式	902,170	
直接人件費	1式	890,430	
直接経費	1式	11,740	
その他原価	1式	479,496	
業務原価	1式	1,381,666	
一般管理費等	1式	738,334	
解析等調査業務費	1式	2,120,000	
調査業務費	1式	34,380,000	
直接工事費	1式	265,228	
間接工事費	1式	108,727	
共通仮設費(計)	1式	32,389	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査

名称	数量	金額	内訳
共通仮設費 (積上)	1式	7,272	水雷・傷害等保険料
共通仮設費 (率)	1式	25,117	
現場管理費	1式	76,338	
一般管理費等	1式	86,045	
潜水探査工事価格	1式	460,000	
合併予定工事価格	1式	34,840,000	