

別添

令和7年度

清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2) (第2回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					62,596,710	
					72,659,475	10,062,765
間接工事費	32,366,000 + 22,930,000				55,296,000	
	35,463,086 + 26,004,874				61,467,960	6,171,960
共通仮設	25,580,000 + 6,350,000 + 436,000				32,366,000	
	27,771,713 + 7,211,047 + 480,326				35,463,086	3,097,086
共通仮設費 (積上)					25,580,000	
					27,771,713	2,191,713
共通仮設費 (率)					6,350,000	
	$72,739,375 \times (6,350,000 \div 62,596,710) \times (10.74\% \div 10.99\%)$				7,211,047	861,047
現場環境改善費					436,000	
	$72,739,375 \times (436,000 \div 62,596,710) \times (0.73\% \div 0.77\%)$				480,326	44,326
現場管理費					22,930,000	
	$108,122,561 \times (22,930,000 \div 94,962,710) \times (25.31\% \div 25.41\%)$				26,004,874	3,074,874
工事原価	62,596,710 + 32,366,000 + 22,930,000				117,892,710	
	72,659,475 + 35,463,086 + 26,004,874				134,127,435	16,234,725
一般管理費等					15,253,255	
	$134,127,435 \times (15,253,255 \div 117,892,710) \times (16.46\% \div 16.74\%) - 913$				17,062,565	1,809,310
工事価格	117,892,710 + 15,253,255				133,145,965	
	134,127,435 + 17,062,565				151,190,000	18,044,035
測量業務価格					0	
					5,930,000	5,930,000
業務価格					0	
					1,270,000	1,270,000
合計価格					133,145,965	
	151,190,000 + 5,930,000 + 1,270,000				158,390,000	25,244,035
消費税等相当額	133,145,965 × 10.00%				13,314,596	
	158,390,000 × 10.00%				15,839,000	2,524,404
請負工事費	133,145,965 + 13,314,596				146,460,561	
	158,390,000 + 15,839,000				174,229,000	27,768,439

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算内訳表

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					62,596,710	
					72,659,475	10,062,765
防波堤					62,596,710	
					72,659,475	10,062,765
被覆・根固工					62,596,710	
					72,659,475	10,062,765
間詰工					35,605,510	
					40,745,820	5,140,310
間詰石陸上積込・運搬					115,910	
					231,820	115,910
1-1 間詰石陸上積込			173.00		48,440	数量の増減
	m 3		346.00	280	96,880	48,440
1-2 間詰石陸上運搬			173.00		67,470	数量の増減
	m 3		346.00	390	134,940	67,470
間詰石海上積込・運搬・投入					3,044,800	
					6,089,600	3,044,800
1-3 間詰石海上積込・運搬・投入			173.00		3,044,800	数量の増減
	m 3		346.00	17,600	6,089,600	3,044,800
間詰石均し					32,444,800	
					34,424,400	1,979,600
1-4 間詰石均し①			219.00		6,110,100	数量の増減
	m 2		222.00	27,900	6,193,800	83,700
1-5 間詰石均し②			323.00		12,144,800	数量の増減
	m 2		346.00	37,600	13,009,600	864,800
1-6 間詰石均し③			289.00		14,189,900	数量の増減
	m 2		310.00	49,100	15,221,000	1,031,100
被覆ブロック工					26,991,200	
					31,913,655	4,922,455
被覆ブロック製作					12,709,200	
1-7 被覆ブロック製作						変更なし
	個		119.00	106,800	12,709,200	

合併積算内訳表

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
被覆ブロック据付					14,282,000	
					19,204,455	4,922,455
1-8 被覆ブロック陸上運搬		個	165.00	3,800	627,000	変更なし
1-9 被覆ブロック海上運搬・据付①		個	35.00		2,345,000	数量の増減
		個	0.00	67,000	0	-2,345,000
1-18 被覆ブロック海上運搬・据付①(IC T活用)	96,483 × (14,282,000 ÷ 14,705,080)	個	0.00	0	0	代価表から新規追加
		個	35.00	93,707	3,279,745	3,279,745
1-10 被覆ブロック海上運搬・据付②		個	60.00		4,926,000	数量の増減
		個	0.00	82,100	0	-4,926,000
1-19 被覆ブロック海上運搬・据付②(IC T活用)	114,888 × (14,282,000 ÷ 14,705,080)	個	0.00	0	0	代価表から新規追加
		個	60.00	111,582	6,694,920	6,694,920
1-11 被覆ブロック海上運搬・据付③		個	70.00		6,384,000	数量の増減
		個	0.00	91,200	0	-6,384,000
1-20 被覆ブロック海上運搬・据付③(IC T活用)	126,538 × (14,282,000 ÷ 14,705,080)	個	0.00	0	0	代価表から新規追加
		個	70.00	122,897	8,602,790	8,602,790
共通仮設費(積上)					25,580,000	
					27,771,713	2,191,713
共通仮設費					25,580,000	
					27,771,713	2,191,713
回航・えい航費					18,180,000	
					17,623,660	-556,340
回航					18,180,000	
					17,623,660	-556,340
1-12 回航費(被回航方式 作業船)			2.00		7,860,000	数量の増減
		回	0.00	3,930,000	0	-7,860,000
1-13 回航費(被回航方式 作業船)			2.00		10,320,000	数量の増減
		回	0.00	5,160,000	0	-10,320,000
1-21 回航費(被回航方式 作業船)	4,202,378 × (18,180,000 ÷ 20,184,408)		0.00	0	0	代価表から新規追加
		回	2.00	3,785,061	7,570,122	7,570,122
1-22 回航費(被回航方式 作業船)	5,580,988 × (18,180,000 ÷ 20,184,408)		0.00	0	0	代価表から新規追加
		回	2.00	5,026,769	10,053,538	10,053,538

合併積算内訳表

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全費					7,100,000	
					7,555,223	455,223
安全対策					7,100,000	
					7,555,223	455,223
1-14 安全監視船	8,301,395 × (7,100,000 ÷ 7,885,789)			7,030,000	7,030,000	単価変動を伴う変更
		式	1.00	7,474,192	7,474,192	444,192
1-15 安全情報管理	90,000 × (7,100,000 ÷ 7,885,789)			70,000	70,000	単価変動を伴う変更
		式	1.00	81,031	81,031	11,031
技術管理費					300,000	
					2,512,930	2,212,930
技術管理					300,000	
					2,512,930	2,212,930
1-16 諸経費動向調査						変更なし
		式	1.00	110,000	110,000	
1-17 施工実態調査						変更なし
		式	1.00	190,000	190,000	
1-23 艦装費 (ICT施工管理システム)	2,466,680 × (300,000 ÷ 334,400)		0.00	0	0	代価表から新規追加
		式	1.00	2,212,930	2,212,930	2,212,930
現場環境改善費					0	
					79,900	79,900
現場環境改善費			0.00	0	0	L2・共通仮設から新規追加
		式	1.00	79,900	79,900	79,900

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

番号：1-1 [ES9100001]

名称：間詰石陸上積込 30～200kg/個

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
間詰石陸上積込	30～200kg/個	m3	1.00	293.7	293.7		代-1-1 [ES9100001]
合 計	作業能力：1.00m3			293.7	293.7		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

（基準単価）令和6年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（α）：1.85

船員供用係数（β）：1.35

番号：1-2 [ES9100002]

名称：間詰石陸上運搬 30～200kg/個

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
間詰石陸上運搬	30～200kg/個	m3	1.00	402.4	402.4		代-1-2 [ES9100002]
合 計	作業能力：1.00m3			402.4	402.4		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

（基準単価）令和6年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（α）：1.85

船員供用係数（β）：1.35

番号：1-3 [ES8100004]

名称：間詰石海上積込・運搬・投入 30～200kg/個

1000m3

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	6.58	1,731,164.00	11,391,059	6.00H / 8H	単-1-1 [T1A40218]
引船	鋼D 1500PS型	日	6.58	473,806.00	3,117,643	2.00H / 8H	単-1-2 [T1A40303]
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	6.58	327,427.00	2,154,469	8H	単-1-3 [T1A40551]
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	6.58	68,663.00	451,802	5.80H / 8H	単-1-4 [T1A42160]
普通作業員		人	13.16	27,130.00	357,030		[R0102]
雑材料	全体の%	%	4.00	17,472,003.00	698,880		[ZSA1A0090]
合 計	作業能力：1,000.00m3			18,170.00	18,170,883		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（α）：1.85

船員供用係数（β）：1.35

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

番号：1-4 [ES8100001]

名称：間詰石均し① ±30cm H=10-15m

100m²

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	11.76	243,078.00	2,858,597.8H		単-1-5 [T1A40550]
雑材料	全体の%	%	0.50	2,858,597.00	14,292		[ZSA1A0090]
合 計	作業能力：100.00m ²			28,728.00	2,872,889		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（α）：1.85

船員供用係数（β）：1.35

番号：1-5 [ES8100002]

名称：間詰石均し② ±30cm H=15-20m

100m²

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	11.76	327,427.00	3,850,541.8H		単-1-3 [T1A40551]
雑材料	全体の%	%	0.50	3,850,541.00	19,252		[ZSA1A0090]
合 計	作業能力：100.00m ²			38,697.00	3,869,793		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（α）：1.85

船員供用係数（β）：1.35

番号：1-6 [ES8100003]

名称：間詰石均し③ ±30cm H=20-25m

100m²

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	15.38	327,427.00	5,035,827.8H		単-1-3 [T1A40551]
雑材料	全体の%	%	0.50	5,035,827.00	25,179		[ZSA1A0090]
合 計	作業能力：100.00m ²			50,610.00	5,061,006		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（α）：1.85

船員供用係数（β）：1.35

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

番号：1-7 [D1A58001]

名称：被覆ブロック製作 4t型

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディミクストコンクリート	高炉18-8-25	m 3	17.89	22,200.00	397,158		[ES2100001]
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m 2	156.70	1,650.00	258,555		[ES4100001]
鉄筋(異形)	SD345 D19	k g	301.51	107.70	32,472		[ES2100002]
鉄筋加工組立	一般構造物	k g	295.60	62.22	18,392		[ES3100001]
型枠工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m 2	156.70	1,524.00	238,810		[ES3100002]
コンクリート打設工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m 3	17.71	4,222.00	74,771		[ES3100003]
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	0.78	52,800.00	41,184	8H	単-1-6 [T1A42050]
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 35t吊	日	0.54	72,400.00	39,096	8H	単-1-7 [T1A42051]
合 計	作業能力：10.00個			110,043.00	1,100,438		

採用年月日：(労務) 令和8年3月1日

(材料) 令和8年2月1日

(歩掛) 令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数(α)：1.85

船員供用係数(β)：1.35

番号：1-8 [D1A55006]

名称：被覆ブロック陸上運搬 4t型

1日当り(124個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800	8H	単-1-6 [T1A42050]
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800	8H	単-1-6 [T1A42050]
トラック	11t積	日	4.00	51,605.00	206,420	4.70H / 8H	単-1-8 [T1A42082]
とび工		人	2.00	31,110.00	62,220		[R0106]
普通作業員		人	4.00	27,130.00	108,520		[R0102]
雑材料	全体の%	%	0.50	482,760.00	2,413		[ZSA1A0090]
合 計	作業能力：124.00個			3,912.00	485,173		

採用年月日：(労務) 令和8年3月1日

(材料) 令和8年2月1日

(歩掛) 令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数(α)：1.85

船員供用係数(β)：1.35

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

番号：1-9 [ES8100005]

名称：被覆ブロック海上運搬・据付① 4t型 H=10-15m未満

32個

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工		人	1.00	31,110.00	31,110		[R0106]
普通作業員		人	3.00	27,130.00	81,390		[R0102]
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,282,142.00	1,282,142	6.00H / 8H	単-1-9 [T1A40217]
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	473,806.00	473,806	2.00H / 8H	単-1-2 [T1A40303]
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	327,427.00	327,427	8H	単-1-3 [T1A40551]
雑材料	全体の%	%	0.50	2,195,875.00	10,979		[ZSA1A0090]
合 計	作業能力：32.00個			68,964.00	2,206,854		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（α）：1.85

船員供用係数（β）：1.35

番号：1-18 [ES8100009]

名称：被覆ブロック海上運搬・据付① (ICT活用) 4t型 H=10-15m未満

32個

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工		人	1.00	31,110.00	31,110		[R0106]
普通作業員		人	3.00	27,130.00	81,390		[R0102]
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,282,142.00	1,282,142	6.00H / 8H	単-1-9 [T1A40217]
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	285,676.00	285,676	2.00H / 8H	単-1-10 [T1A40299]
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	327,427.00	327,427	8H	単-1-3 [T1A40551]
ICT施工管理システム		式	1.00	1,064,379.00	1,064,379		[ES2100008]
雑材料	全体の%	%	0.50	3,072,124.00	15,360		[ZSA1A0090]
合 計	作業能力：32.00個			96,483.00	3,087,484		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（α）：1.85

船員供用係数（β）：1.35

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

番号：1-10[ES8100006]

名称：被覆ブロック海上運搬・据付② 4t型 H=15-20m未満

29個

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工		人	1.00	31,110.00	31,110		[R0106]
普通作業員		人	3.00	27,130.00	81,390		[R0102]
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,282,142.00	1,282,142	6.00H / 8H	単-1-9 [T1A40217]
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	473,806.00	473,806	2.00H / 8H	単-1-2 [T1A40303]
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	243,078.00	243,078	8H	単-1-5 [T1A40550]
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	327,427.00	327,427	8H	単-1-3 [T1A40551]
雑材料	全体の%	%	0.50	2,438,953.00	12,194		[ZSA1A0090]
合 計	作業能力：29.00個			84,522.00	2,451,147		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（α）：1.85

船員供用係数（β）：1.35

番号：1-19[ES8100010]

名称：被覆ブロック海上運搬・据付② (ICT活用) 4t型 H=15-20m未満

29個

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工		人	1.00	31,110.00	31,110		[R0106]
普通作業員		人	3.00	27,130.00	81,390		[R0102]
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,282,142.00	1,282,142	6.00H / 8H	単-1-9 [T1A40217]
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	285,676.00	285,676	2.00H / 8H	単-1-10 [T1A40299]
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	243,078.00	243,078	8H	単-1-5 [T1A40550]
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	327,427.00	327,427	8H	単-1-3 [T1A40551]
ICT施工管理システム		式	1.00	1,064,379.00	1,064,379		[ES2100008]
雑材料	全体の%	%	0.50	3,315,202.00	16,576		[ZSA1A0090]
合 計	作業能力：29.00個			114,888.00	3,331,778		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（α）：1.85

船員供用係数（β）：1.35

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

番号：1-11 [ES8100007]

名称：被覆ブロック海上運搬・据付③ 4t型 H=20-25m未満

27個

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	3.00	27,130.00	81,390		[R0102]
とび工		人	1.00	31,110.00	31,110		[R0106]
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,282,142.00	1,282,142	6.00H / 8H	単-1-9 [T1A40217]
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	473,806.00	473,806	2.00H / 8H	単-1-2 [T1A40303]
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3~5t吊	日	2.00	327,427.00	654,854	8H	単-1-3 [T1A40551]
雑材料	全体の%	%	0.50	2,523,302.00	12,616		[ZSA1A0090]
合 計	作業能力：27.00個			93,922.00	2,535,918		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（α）：1.85

船員供用係数（β）：1.35

番号：1-20 [ES8100011]

名称：被覆ブロック海上運搬・据付③ (ICT活用) 4t型 H=20-25m未満

27個

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	3.00	27,130.00	81,390		[R0102]
とび工		人	1.00	31,110.00	31,110		[R0106]
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,282,142.00	1,282,142	6.00H / 8H	単-1-9 [T1A40217]
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	285,676.00	285,676	2.00H / 8H	単-1-10 [T1A40299]
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3~5t吊	日	2.00	327,427.00	654,854	8H	単-1-3 [T1A40551]
ICT施工管理システム		式	1.00	1,064,379.00	1,064,379		[ES2100008]
雑材料	全体の%	%	0.50	3,399,551.00	16,997		[ZSA1A0090]
合 計	作業能力：27.00個			126,538.00	3,416,548		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（α）：1.85

船員供用係数（β）：1.35

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

番号：1-12 [D2A66100]

名称：回航費(被回航方式 作業船) 150t吊(被覆ブロック 清水～横須賀)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	1,332,500.00	1,332,500		[Z1A1850000]
運転費		式	1.00	1,010,296.00	1,010,296		代-1-12.1 [D2A90002]
損料		式	1.00	1,919,700.00	1,919,700		[Z1A2250000]
回航保険料		式	1.00	88,961.00	88,961		[Z1A2140000]
旅費等		式	1.00	8,400.00	8,400		代-1-12.5 [D2A90001]
合 計	作業能力：1.00回			4,359,857.00	4,359,857		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（α）：1.85

船員供用係数（β）：1.35

番号：1-12.1 [D2A90002]

名称：運転費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
燃料費		式	1.00	328,576.00	328,576		代-1-12.2 [D2A90003]
労務費		日	2.00	203,070.00	406,140		代-1-12.3 [D2A90004]
上乘費		日	2.00	137,790.00	275,580		代-1-12.4 [D2A90005]
合 計	作業能力：1.00式			1,010,296.00	1,010,296		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（α）：1.85

船員供用係数（β）：1.35

番号：1-12.2 [D2A90003]

名称：燃料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	3,591.00	91.50	328,576		[Z1A9930000]
合 計	作業能力：1.00式			328,576.00	328,576		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（α）：1.85

船員供用係数（β）：1.35

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

番号：1-12.3 [D2A90004]

名称：労務費

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高級船員 (11H/日)		人	3.00	53,670.00	161,010		[R1A06]
普通船員 (11H/日)		人	1.00	42,060.00	42,060		[R1A07]
合 計	作業能力：1.00日			203,070.00	203,070		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85

船員供用係数（ β ）：1.35

番号：1-12.4 [D2A90005]

名称：上乘費

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船団長 (11H/日)		人	1.00	53,670.00	53,670		[R1A05]
普通船員 (11H/日)		人	2.00	42,060.00	84,120		[R1A07]
合 計	作業能力：1.00日			137,790.00	137,790		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85

船員供用係数（ β ）：1.35

番号：1-12.5 [D2A90001]

名称：旅費等

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通費	鉄道賃(運賃)	式	1.00	8,400.00	8,400		[ES1300006]
合 計	作業能力：1.00式			8,400.00	8,400		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85

船員供用係数（ β ）：1.35

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

番号：1-13 [D2A66100]

名称：回航費(被回航方式 作業船) 200t吊(間詰石 清水～四日市)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	1,890,000.00	1,890,000		[Z1A1850000]
運転費		式	1.00	1,088,529.00	1,088,529		代-1-13.1 [D2A90002]
損料		式	1.00	2,574,200.00	2,574,200		[Z1A2250000]
回航保険料		式	1.00	147,213.00	147,213		[Z1A2140000]
旅費等		式	1.00	32,405.00	32,405		代-1-13.5 [D2A90001]
合 計	作業能力：1.00回			5,732,347.00	5,732,347		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85

船員供用係数（ β ）：1.35

番号：1-13.1 [D2A90002]

名称：運転費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
燃料費		式	1.00	406,809.00	406,809		代-1-13.2 [D2A90003]
労務費		日	2.00	203,070.00	406,140		代-1-13.3 [D2A90004]
上乘費		日	2.00	137,790.00	275,580		代-1-13.4 [D2A90005]
合 計	作業能力：1.00式			1,088,529.00	1,088,529		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85

船員供用係数（ β ）：1.35

番号：1-13.2 [D2A90003]

名称：燃料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	4,446.00	91.50	406,809		[Z1A9930000]
合 計	作業能力：1.00式			406,809.00	406,809		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85

船員供用係数（ β ）：1.35

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

番号：1-13.3 [D2A90004]

名称：労務費

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高級船員 (11H/日)		人	3.00	53,670.00	161,010		[R1A06]
普通船員 (11H/日)		人	1.00	42,060.00	42,060		[R1A07]
合 計	作業能力：1.00日			203,070.00	203,070		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（α）：1.85

船員供用係数（β）：1.35

番号：1-13.4 [D2A90005]

名称：上乗費

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船団長 (11H/日)		人	1.00	53,670.00	53,670		[R1A05]
普通船員 (11H/日)		人	2.00	42,060.00	84,120		[R1A07]
合 計	作業能力：1.00日			137,790.00	137,790		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（α）：1.85

船員供用係数（β）：1.35

番号：1-13.5 [D2A90001]

名称：旅費等

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通費	鉄道賃(運賃)	式	1.00	18,500.00	18,500		[ES1300007]
交通費	鉄道賃(急行・特急料金)	式	1.00	13,905.00	13,905		[Y3AR000005]
合 計	作業能力：1.00式			32,405.00	32,405		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（α）：1.85

船員供用係数（β）：1.35

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

番号：1-21 [D2A66100]

名称：回航費(被回航方式 作業船) 150t吊(被覆7'吊 清水～熱海)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	1,332,500.00	1,332,500		[Z1A1850000]
運転費		式	1.00	1,003,987.00	1,003,987		代-1-21.1 [D2A90002]
損料		式	1.00	1,787,500.00	1,787,500		[Z1A2250000]
回航保険料		式	1.00	74,135.00	74,135		[Z1A2140000]
旅費等		式	1.00	4,256.00	4,256		代-1-21.5 [D2A90001]
合 計	作業能力：1.00回			4,202,378.00	4,202,378		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85

船員供用係数（ β ）：1.35

番号：1-21.1 [D2A90002]

名称：運転費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
燃料費		式	1.00	391,162.00	391,162		代-1-21.2 [D2A90003]
労務費		日	2.00	203,070.00	406,140		代-1-21.3 [D2A90004]
上乘費		日	1.50	137,790.00	206,685		代-1-21.4 [D2A90005]
合 計	作業能力：1.00式			1,003,987.00	1,003,987		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85

船員供用係数（ β ）：1.35

番号：1-21.2 [D2A90003]

名称：燃料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	4,275.00	91.50	391,162		[Z1A9930000]
合 計	作業能力：1.00式			391,162.00	391,162		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85

船員供用係数（ β ）：1.35

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

番号：1-21.3 [D2A90004]

名称：労務費

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高級船員 (11H/日)		人	3.00	53,670.00	161,010		[R1A06]
普通船員 (11H/日)		人	1.00	42,060.00	42,060		[R1A07]
合 計	作業能力：1.00日			203,070.00	203,070		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85船員供用係数（ β ）：1.35

番号：1-21.4 [D2A90005]

名称：上乘費

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船団長 (11H/日)		人	1.00	53,670.00	53,670		[R1A05]
普通船員 (11H/日)		人	2.00	42,060.00	84,120		[R1A07]
合 計	作業能力：1.00日			137,790.00	137,790		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85船員供用係数（ β ）：1.35

番号：1-21.5 [D2A90001]

名称：旅費等

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通費	鉄道賃(運賃)	式	1.00	4,256.00	4,256		[ES1300010]
合 計	作業能力：1.00式			4,256.00	4,256		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85船員供用係数（ β ）：1.35

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

番号：1-22 [D2A66100]

名称：回航費(被回航方式 作業船) 200t吊(間詰石 清水～鳥羽)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	1,890,000.00	1,890,000		[Z1A1850000]
運転費		式	1.00	1,010,296.00	1,010,296		代-1-22.1 [D2A90002]
損料		式	1.00	2,515,700.00	2,515,700		[Z1A2250000]
回航保険料		式	1.00	126,182.00	126,182		[Z1A2140000]
旅費等		式	1.00	38,810.00	38,810		代-1-22.5 [D2A90001]
合 計	作業能力：1.00回			5,580,988.00	5,580,988		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85

船員供用係数（ β ）：1.35

番号：1-22.1 [D2A90002]

名称：運転費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
燃料費		式	1.00	328,576.00	328,576		代-1-22.2 [D2A90003]
労務費		日	2.00	203,070.00	406,140		代-1-22.3 [D2A90004]
上乘費		日	2.00	137,790.00	275,580		代-1-22.4 [D2A90005]
合 計	作業能力：1.00式			1,010,296.00	1,010,296		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85

船員供用係数（ β ）：1.35

番号：1-22.2 [D2A90003]

名称：燃料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	3,591.00	91.50	328,576		[Z1A9930000]
合 計	作業能力：1.00式			328,576.00	328,576		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85

船員供用係数（ β ）：1.35

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

番号：1-22.3[D2A90004]

名称：労務費

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高級船員(11H/日)		人	3.00	53,670.00	161,010		[R1A06]
普通船員(11H/日)		人	1.00	42,060.00	42,060		[R1A07]
合 計	作業能力：1.00日			203,070.00	203,070		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（α）：1.85

船員供用係数（β）：1.35

番号：1-22.4[D2A90005]

名称：上乗費

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船団長(11H/日)		人	1.00	53,670.00	53,670		[R1A05]
普通船員(11H/日)		人	2.00	42,060.00	84,120		[R1A07]
合 計	作業能力：1.00日			137,790.00	137,790		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（α）：1.85

船員供用係数（β）：1.35

番号：1-22.5[D2A90001]

名称：旅費等

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通費	鉄道賃(運賃)	式	1.00	24,905.00	24,905		[ES1300008]
交通費	鉄道賃(急行・特急料金)	式	1.00	13,905.00	13,905		[ES1300009]
合 計	作業能力：1.00式			38,810.00	38,810		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（α）：1.85

船員供用係数（β）：1.35

番号：1-14[D2A66016]

名称：安全監視船 FRP D 180PS型

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	67.00	123,285.00	8,260,095	6.00H / 8H	単-1-11 [T1A40422]
雑材料	全体の%	%	0.50	8,260,095.00	41,300		[ZSA1A0090]
合 計	作業能力：1.00式			8,301,395.00	8,301,395		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（α）：1.85

船員供用係数（β）：1.35

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

番号：1-15 [ES8100008]

名称：安全情報管理

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全情報管理	前日	日	9.00	5,000.00	45,000		[ES2100003]
安全情報管理	当日	日	9.00	5,000.00	45,000		[ES2100004]
合 計	作業能力：1.00式			90,000.00	90,000		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85

船員供用係数（ β ）：1.35

番号：1-16 [D2A66059]

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		[ES2100005]
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85

船員供用係数（ β ）：1.35

番号：1-17 [D2A66060]

名称：施工実態調査 基礎工(石材投入)、ブロック据付工

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技術管理費		式	1.00	214,400.00	214,400		[ES2100006]
合 計	作業能力：1.00式			214,400.00	214,400		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85

船員供用係数（ β ）：1.35

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

番号：1-23 [D2A66060]

名称：艀装費 (ICT施工管理システム)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船 (非航旋回)	鋼D 150t吊	日	2.00	585,250.00	1,170,500	供用	単-1-12 [T1A40217]
引船	鋼D 700PS型	日	2.00	168,790.00	337,580	供用	単-1-13 [T1A40299]
人件費	艀装、艀装解除	人	10.00	36,460.00	364,600		[ES2100009]
システム設定費用	各工事毎	式	1.00	300,000.00	300,000		[ES2100010]
その他 機器	機器装置、発電機等	式	1.00	54,000.00	54,000		[ES2100011]
架台設置撤去費		式	1.00	240,000.00	240,000		[ES2100012]
合 計	作業能力：1.00式			2,466,680.00	2,466,680		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85

船員供用係数（ β ）：1.35

番号：1-24 [D2A66049]

名称：快適トイレ設置

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
快適トイレ設置		式	1.00	79,900.00	79,900		[ES2100013]
合 計	作業能力：1.00式			79,900.00	79,900		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85

船員供用係数（ β ）：1.35

番号：2-1 [D5A83027]

名称：測量準備

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		[R0602]
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		[R0603]
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		[R0604]
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		[R0605]
雑材料	全体の%	%	1.00	200,200.00	2,002		[ZSA1A0090]
合 計	作業能力：1.00式			202,202.00	202,202		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年1月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85

船員供用係数（ β ）：1.35

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

番号：2-2 [D5A83002]

名称：機材運搬(2往復当り)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		1式当り [R0612]
トラック	2t積	日	1.00	33,597.00	33,597	4.70H / 8H	単-2-1 [T1A42080]
雑材料	全体の%	%	1.00	92,797.00	927		[ZSA1A0090]
合 計	作業能力：1.00式			93,724.00	93,724		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年1月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（α）：1.85

船員供用係数（β）：1.35

番号：2-3 [D5A83021]

名称：検潮資料整理

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		10日当り [R0603]
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		[R0604]
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		[R0605]
雑材料	全体の%	%	1.00	131,700.00	1,317		[ZSA1A0090]
合 計	作業能力：10.00日			13,301.00	133,017		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年1月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（α）：1.85

船員供用係数（β）：1.35

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

番号：2-4 [D5A83028]

名称：艀装テスト

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,434.00	3,434	2.00H / 8H	単-2-2 [T5A42410]
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		[R0602]
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		[R0603]
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		[R0604]
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		[R0605]
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	100,625.00	100,625	8H	単-2-3 [T5A40405]
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	28,860.00	28,860		[M3A0031853]
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	381,100.00	381,100		[M3A0031270]
雑材料	全体の%	%	1.00	753,719.00	7,537		[ZSA1A0090]
合 計	作業能力：1.00式			761,256.00	761,256		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年1月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85

船員供用係数（ β ）：1.35

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

番号：2-5 [D5A83029]

名称：マルチビーム測深

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,434.00	3,434.00	2.00H / 8H	単-2-2 [T5A42410]
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	100,625.00	100,625.00	8H	単-2-3 [T5A40405]
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000.00		[R0602]
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700.00		[R0603]
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300.00		[R0604]
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850.00		[R0605]
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	28,860.00	28,860.00		[M3A0031853]
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	381,100.00	381,100.00		[M3A0031270]
雑材料	全体の%	%	2.00	687,869.00	13,757.00		[ZSA1A0090]
合 計	作業能力：1.00式			701,626.00	701,626.00		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年1月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85

船員供用係数（ β ）：1.35

番号：2-6 [D5A83030]

名称：3次元データ処理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	4.50	61,000.00	274,500.00		[R0602]
測量技師		人	13.00	52,700.00	685,100.00		[R0603]
測量技師補		人	11.50	41,300.00	474,950.00		[R0604]
雑材料	全体の%	%	4.00	1,434,550.00	57,382.00		[ZSA1A0090]
合 計	作業能力：1.00式			1,491,932.00	1,491,932.00		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年1月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85

船員供用係数（ β ）：1.35

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

番号：3-1 [D5A80019]

名称：3次元モデル作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.50	61,000.00	91,500		[R0602]
測量技師		人	3.00	52,700.00	158,100		[R0603]
測量技師補		人	6.00	41,300.00	247,800		[R0604]
雑材料	全体の%	%	8.00	497,400.00	39,792		[ZSA1A0090]
合 計	作業能力：1.00式			537,192.00	537,192		

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年1月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85

船員供用係数（ β ）：1.35

単価表一覧

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間 (H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1-1	起重機船 (非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1,731,164	6.00H / 8H	1-3	間詰石海上積込・運搬・投入	30~200kg/個
1-2	引船	鋼D 1500PS型	日	473,806	2.00H / 8H	1-3	間詰石海上積込・運搬・投入	30~200kg/個
						1-9	被覆ブロック海上運搬・据付①	4t型 H=10-15m未満
						1-10	被覆ブロック海上運搬・据付②	4t型 H=15-20m未満
						1-11	被覆ブロック海上運搬・据付③	4t型 H=20-25m未満
1-3	潜水士船 (2人潜水方式 (交互))	D 270PS型 3~5t吊	日	327,427	8H	1-3	間詰石海上積込・運搬・投入	30~200kg/個
						1-5	間詰石均し②	±30cm H=15-20m
						1-6	間詰石均し③	±30cm H=20-25m
						1-9	被覆ブロック海上運搬・据付①	4t型 H=10-15m未満
						1-18	被覆ブロック海上運搬・据付① (ICT活用)	4t型 H=10-15m未満
						1-10	被覆ブロック海上運搬・据付②	4t型 H=15-20m未満
						1-19	被覆ブロック海上運搬・据付② (ICT活用)	4t型 H=15-20m未満
						1-11	被覆ブロック海上運搬・据付③	4t型 H=20-25m未満
						1-20	被覆ブロック海上運搬・据付③ (ICT活用)	4t型 H=20-25m未満
1-4	バックホウ (排出ガス対策型)	山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	68,663	5.80H / 8H	1-3	間詰石海上積込・運搬・投入	30~200kg/個
1-5	潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	243,078	8H	1-4	間詰石均し①	±30cm H=10-15m
						1-10	被覆ブロック海上運搬・据付②	4t型 H=15-20m未満
						1-19	被覆ブロック海上運搬・据付② (ICT活用)	4t型 H=15-20m未満
1-6	ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	52,800	8H	1-7	被覆ブロック製作	4t型
						1-8	被覆ブロック陸上運搬	4t型
						1-8	被覆ブロック陸上運搬	4t型
1-7	ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 35t吊	日	72,400	8H	1-7	被覆ブロック製作	4t型
1-8	トラック	11t積	日	51,605	4.70H / 8H	1-8	被覆ブロック陸上運搬	4t型
1-9	起重機船 (非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1,282,142	6.00H / 8H	1-9	被覆ブロック海上運搬・据付①	4t型 H=10-15m未満
						1-18	被覆ブロック海上運搬・据付① (ICT活用)	4t型 H=10-15m未満
						1-10	被覆ブロック海上運搬・据付②	4t型 H=15-20m未満
						1-19	被覆ブロック海上運搬・据付② (ICT活用)	4t型 H=15-20m未満

単価表

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

単価表番号：1-1 [T1A40218]

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	674.00	91.50	61,671		[Z1A9930000]
船団長		人	1.35	38,150.00	51,502	$\beta=1.35$	[R1A04]
高級船員		人	1.35	38,150.00	51,502	$\beta=1.35$	[R0126]
普通船員		人	8.10	30,190.00	244,539	$\beta=1.35$	[R0127]
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 200t吊	時間	6.00	64,000.00	384,000		[M1A0030078]
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 200t吊	日	1.85	507,000.00	937,950	$\alpha=1.85$	[M1A0030078]
合 計					1,731,164		

採用年月日：(労務) 令和8年3月1日

(材料) 令和8年2月1日

(歩掛) 令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数 (α) : 1.85

船員供用係数 (β) : 1.35

単価表番号：1-2 [T1A40303]

単価表名称：引船 鋼D 1500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	342.00	91.50	31,293		[Z1A9930000]
高級船員		人	4.05	38,150.00	154,507	$\beta=1.35$	[R0126]
普通船員		人	1.35	30,190.00	40,756	$\beta=1.35$	[R0127]
損料(引船[鋼製])	D 1,500PS型	時間	2.00	11,700.00	23,400		[M1A0030193]
損料(引船[鋼製])	D 1,500PS型	日	1.85	121,000.00	223,850	$\alpha=1.85$	[M1A0030193]
合 計					473,806		

採用年月日：(労務) 令和8年3月1日

(材料) 令和8年2月1日

(歩掛) 令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数 (α) : 1.85

船員供用係数 (β) : 1.35

単価表

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

単価表番号：1-3 [T1A40551]

単価表名称：潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3~5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	81.10	10,461		[Z1A9920000]
潜水世話役		人	0.27	56,610.00	15,284	$\beta=1.35$	[R1A08]
潜水士		人	2.84	56,610.00	160,772	$\beta=1.35$	[R0128]
潜水連絡員		人	1.35	35,090.00	47,371	$\beta=1.35$	[R0129]
潜水送気員		人	1.35	34,370.00	46,399	$\beta=1.35$	[R0130]
損料(潜水士船)	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		[M1A0030241]
損料(潜水士船)	D 270PS型 3~5t吊	日	1.85	18,400.00	34,040	$\alpha=1.85$	[M1A0030241]
合 計					327,427		

採用年月日：(労務) 令和8年3月1日

(材料) 令和8年2月1日

(歩掛) 令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数(α)：1.85

船員供用係数(β)：1.35

単価表番号：1-4 [T1A42160]

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	87.00	135.00	11,745		[Z1A9910000]
運転手(特殊)		人	1.00	30,910.00	30,910		[R0114]
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	時間	5.80	1,510.00	8,758		[M1A0033053]
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	日	1.50	11,500.00	17,250		[M1A0033053]
合 計					68,663		

採用年月日：(労務) 令和8年3月1日

(材料) 令和8年2月1日

(歩掛) 令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数(α)：1.85

船員供用係数(β)：1.35

単価表

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

単価表番号：1-5 [T1A40550]

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	81.10	10,461		[Z1A9920000]
潜水世話役		人	0.27	56,610.00	15,284	$\beta=1.35$	[R1A08]
潜水士		人	1.35	56,610.00	76,423	$\beta=1.35$	[R0128]
潜水連絡員		人	1.35	35,090.00	47,371	$\beta=1.35$	[R0129]
潜水送気員		人	1.35	34,370.00	46,399	$\beta=1.35$	[R0130]
損料(潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		[M1A0030241]
損料(潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.85	18,400.00	34,040	$\alpha=1.85$	[M1A0030241]
合 計					243,078		

採用年月日：(労務) 令和8年3月1日

(材料) 令和8年2月1日

(歩掛) 令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数(α)：1.85

船員供用係数(β)：1.35

単価表番号：1-6 [T1A42050]

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン)	25t	日	1.00	52,800.00	52,800		[ES4100002]
合 計					52,800		

採用年月日：(労務) 令和8年3月1日

(材料) 令和8年2月1日

(歩掛) 令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数(α)：1.85

船員供用係数(β)：1.35

単価表番号：1-7 [T1A42051]

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 35t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン)	35t	日	1.00	72,400.00	72,400		[ES4100003]
合 計					72,400		

採用年月日：(労務) 令和8年3月1日

(材料) 令和8年2月1日

(歩掛) 令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数(α)：1.85

船員供用係数(β)：1.35

単価表

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

単価表番号：1-8 [T1A42082]

単価表名称：トラック 11t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	47.00	135.00	6,345		[Z1A9910000]
運転手（一般）		人	1.00	27,340.00	27,340		[R0115]
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	時間	4.70	1,120.00	5,264		[M1A0032067]
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	日	1.13	11,200.00	12,656		運転時間 [M1A0032067]
合 計					51,605		供用日

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85

船員供用係数（ β ）：1.35

単価表番号：1-9 [T1A40217]

単価表名称：起重機船(非航巡回) 鋼D 150t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	464.00	91.50	42,456		[Z1A9930000]
船団長		人	1.35	38,150.00	51,502	$\beta=1.35$	[R1A04]
高級船員		人	1.35	38,150.00	51,502	$\beta=1.35$	[R0126]
普通船員		人	6.75	30,190.00	203,782	$\beta=1.35$	[R0127]
損料（起重機船[巡回・ディーゼル式]）	D 150t吊	時間	6.00	45,100.00	270,600		[M1A0030077]
損料（起重機船[巡回・ディーゼル式]）	D 150t吊	日	1.85	358,000.00	662,300	$\alpha=1.85$	運転時間 [M1A0030077]
合 計					1,282,142		供用日

採用年月日：（労務）令和8年3月1日

（材料）令和8年2月1日

（歩掛）令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数（ α ）：1.85

船員供用係数（ β ）：1.35

単価表

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

単価表番号：1-10 [T1A40299]

単価表名称：引船 鋼D 700PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	160.00	91.50	14,640		[Z1A9930000]
高級船員		人	2.70	38,150.00	103,005	$\beta=1.35$	[R0126]
普通船員		人	1.35	30,190.00	40,756	$\beta=1.35$	[R0127]
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	時間	2.00	6,010.00	12,020		[M1A0030189]
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	日	1.85	62,300.00	115,255	$\alpha=1.85$	運転時間 [M1A0030189]
合 計					285,676		供用日

採用年月日：(労務) 令和8年3月1日

(材料) 令和8年2月1日

(歩掛) 令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数 (α) : 1.85

船員供用係数 (β) : 1.35

単価表番号：1-11 [T1A40422]

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	91.50	3,385		[Z1A9930000]
高級船員		人	1.35	38,150.00	51,502	$\beta=1.35$	[R0126]
普通船員		人	1.35	30,190.00	40,756	$\beta=1.35$	[R0127]
損料(交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		[M1A0034040]
損料(交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.85	9,850.00	18,222	$\alpha=1.85$	運転日 [M1A0034040]
合 計					123,285		供用日

採用年月日：(労務) 令和8年3月1日

(材料) 令和8年2月1日

(歩掛) 令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数 (α) : 1.85

船員供用係数 (β) : 1.35

単価表

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

単価表番号：1-12 [T1A40217]

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1日当り 供用 備 考
船団長		人	1.00	38,150.00	38,150		[R1A04]
高級船員		人	1.00	38,150.00	38,150		[R0126]
普通船員		人	5.00	30,190.00	150,950		[R0127]
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 150t吊	日	1.00	358,000.00	358,000	供用日	[M1A0030077]
合 計					585,250		

採用年月日：(労務) 令和8年3月1日

(材料) 令和8年2月1日

(歩掛) 令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数(α)：1.85

船員供用係数(β)：1.35

単価表番号：1-13 [T1A40299]

単価表名称：引船 鋼D 700PS型

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1日当り 供用 備 考
高級船員		人	2.00	38,150.00	76,300		[R0126]
普通船員		人	1.00	30,190.00	30,190		[R0127]
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	日	1.00	62,300.00	62,300	供用日	[M1A0030189]
合 計					168,790		

採用年月日：(労務) 令和8年3月1日

(材料) 令和8年2月1日

(歩掛) 令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数(α)：1.85

船員供用係数(β)：1.35

単価表番号：2-1 [T1A42080]

単価表名称：トラック 2t積

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1日当り 4.70H / 8H 備 考
軽油		L	18.00	135.00	2,430		[ES2100001]
運転手(一般)		人	1.00	26,800.00	26,800		[R0115]
損料(トラック[普通型])	2t積	時間	4.70	273.00	1,283	運転時間	[M1A0032065]
損料(トラック[普通型])	2t積	日	1.13	2,730.00	3,084	供用日	[M1A0032065]
合 計					33,597		

採用年月日：(労務) 令和8年3月1日

(材料) 令和8年1月1日

(歩掛) 令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数(α)：1.85

船員供用係数(β)：1.35

単価表

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

単価表番号：2-2 [T5A42410]

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	140.00	980		[ES2300001]
損料 (ライトバン[ガソリンエンジン・二輪 乗車定員5名 排気量2.0L 駆動])		時間	2.00	287.00	574		[M3A0032525]
損料 (ライトバン[ガソリンエンジン・二輪 乗車定員5名 排気量2.0L 駆動])		日	1.19	1,580.00	1,880		[M3A0032525]
合 計					3,434		

採用年月日：(労務) 令和8年3月1日

(材料) 令和8年1月1日

(歩掛) 令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数 (α) : 1.85

船員供用係数 (β) : 1.35

単価表番号：2-3 [T5A40405]

単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	91.50	4,026		[ES2300002]
高級船員		人	1.35	37,400.00	50,490	$\beta=1.35$	[R0126]
損料 (交通船[FRP製])	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		[M1A0030235]
損料 (交通船[FRP製])	D 70PS型 3.0GT	日	1.85	3,360.00	6,216	$\alpha=1.85$	[M1A0030235]
現場管理費		%	26.15	63,942.00	16,720		[ZG00000000]
一般管理費		%	24.75	80,662.00	19,963		[Z100000000]
合 計					100,625		

採用年月日：(労務) 令和8年3月1日

(材料) 令和8年1月1日

(歩掛) 令和7年4月1日

供用係数ランク：2

船舶供用係数 (α) : 1.85

船員供用係数 (β) : 1.35

総括表

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					0	
					3,264,041	3,264,041
諸経費					0	
	$3,264,041 \times 81.8\% - 4,026$				2,665,959	2,665,959
測量作業費					0	
	$3,264,041 + 2,665,959$				5,930,000	5,930,000
測量業務価格					0	
					5,930,000	5,930,000
消費税等相当額					0	
	$5,930,000 \times 10.00\%$				593,000	593,000
測量業務費					0	
	$5,930,000 + 593,000$				6,523,000	6,523,000

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					0	
					3,264,041	3,264,041
測量業務					0	
					3,264,041	3,264,041
マルチビーム測深					0	
					3,264,041	3,264,041
マルチビーム測深					0	
					3,264,041	3,264,041
測量準備					0	
					295,926	295,926
1 測量準備			0.00	0	0	
		式	1.00	202,202	202,202	202,202
2 機材運搬(2往復当り)			0.00	0	0	
		式	1.00	93,724	93,724	93,724
水深測量					0	
					2,968,115	2,968,115
3 検潮資料整理			0.00	0	0	
		日	1.00	13,301	13,301	13,301
4 艀装テスト			0.00	0	0	
		式	1.00	761,256	761,256	761,256
5 マルチビーム測深			0.00	0	0	
		式	1.00	701,626	701,626	701,626
6 3次元データ処理			0.00	0	0	
		式	1.00	1,491,932	1,491,932	1,491,932

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

番号：1

名称：測量準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
雑材料	全体の%	%	1.00	200,200.00	2,002		
合 計	作業能力：1.00式			202,202.00	202,202		

番号：2

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積	日	1.00	33,597.00	33,597	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	92,797.00	927		
合 計	作業能力：1.00式			93,724.00	93,724		

番号：3

名称：検潮資料整理

10日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
雑材料	全体の%	%	1.00	131,700.00	1,317		
合 計	作業能力：10.00日			13,301.00	133,017		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

番号：4

名称：艀装テスト

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,434.00	3,434.00	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000.00		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050.00		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950.00		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700.00		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	100,625.00	100,625.00	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	28,860.00	28,860.00		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	381,100.00	381,100.00		
雑材料	全体の%	%	1.00	753,719.00	7,537.00		
合 計	作業能力：1.00式			761,256.00	761,256.00		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

番号：5

名称：マルチビーム測深

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,434.00	3,434	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	100,625.00	100,625	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	28,860.00	28,860		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	381,100.00	381,100		
雑材料	全体の%	%	2.00	687,869.00	13,757		
合 計	作業能力：1.00式			701,626.00	701,626		

番号：6

名称：3次元データ処理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	4.50	61,000.00	274,500		
測量技師		人	13.00	52,700.00	685,100		
測量技師補		人	11.50	41,300.00	474,950		
雑材料	全体の%	%	4.00	1,434,550.00	57,382		
合 計	作業能力：1.00式			1,491,932.00	1,491,932		

単価表一覧

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間 (H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	トラック	2t積	日	33,597	4.70H / 8H	2	機材運搬(2往復当り)	
2	交通車	ライトバン 2L	日	3,434	2.00H / 8H	4	艀装テスト	
3	測量船	FRP D 70PS型	日	100,625	8H	5	マルチビーム測深	
						4	艀装テスト	
						5	マルチビーム測深	

単価表

単価表番号: 1

単価表名称: トラック 2t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	18.00	135.00	2,430		
運転手 (一般)		人	1.00	26,800.00	26,800		
損料 (トラック[普通型])	2t積	時間	4.70	273.00	1,283		運転時間
損料 (トラック[普通型])	2t積	日	1.13	2,730.00	3,084		供用日
合 計					33,597		

単価表番号: 2

単価表名称: 交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	140.00	980		
損料 (ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動])	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	287.00	574		運転時間
損料 (ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動])	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					3,434		

単価表

単価表番号: 3

単価表名称: 測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	91.50	4,026		
高級船員		人	1.35	37,400.00	50,490	$\beta=1.35$	
損料 (交通船 [FRP製])	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料 (交通船 [FRP製])	D 70PS型 3.0GT	日	1.85	3,360.00	6,216	$\alpha=1.85$	供用日
現場管理費		%	26.15	63,942.00	16,720		
一般管理費		%	24.75	80,662.00	19,963		
合 計					100,625		

総括表

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価					0	
					537,192	537,192
直接人件費					0	
					537,192	537,192
その他原価					0	
	$537,192 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				289,277	289,277
業務原価					0	
	$537,192 + 289,277$				826,469	826,469
一般管理費等					0	
	$826,469 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 1,522$				443,531	443,531
業務価格					0	
	$826,469 + 443,531$				1,270,000	1,270,000
消費税等相当額					0	
	$1,270,000 \times 10.00\%$				127,000	127,000
業務委託料					0	
	$1,270,000 + 127,000$				1,397,000	1,397,000

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価					0	
					537,192	537,192
計画・開発・調査等業務					0	
					537,192	537,192
港湾計画等調査業務					0	
					537,192	537,192
港湾計画調査					0	
					537,192	537,192
成果					0	
					537,192	537,192
1 3次元モデル作成			0.00	0	0	
		式	1.00	537,192	537,192	537,192

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)(変更第2回)

番号：1
名称：3次元モデル作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.50	61,000.00	91,500		
測量技師		人	3.00	52,700.00	158,100		
測量技師補		人	6.00	41,300.00	247,800		
雑材料	全体の%	%	8.00	497,400.00	39,792		
合 計	作業能力：1.00式			537,192.00	537,192		